



**MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-026/2024
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 02 DE MAYO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

\$ 248,572.92

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA:	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
TOTAL :	248,572.92
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	248,572.92
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



**ESMERO
CHENERO**

EL AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024

COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

[Handwritten Signature]
C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

- C.c.p. ING. EFRAIN TUN MONTOY presidente Municipal
- C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
- C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCAMO, Contralor Municipal.
- C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
- C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
- C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE APROBACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA : CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA : 02/05/2024
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/1 2/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/1 2/24
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 24		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
24/006026 900602601 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL CANCABCHEN	IT	23/05/2024 06/06/2024	C	248,572.92	0.00	0	248,572.92	0.00	0.00	248,572.92	0.00	M	100.00	100	100.00	200	0	100

SUMA HOJA	248,572.92	0.00	0.00	248,572.92	0.00
SUBTOTAL	248,572.92	0.00	0.00	248,572.92	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	248,572.92	0.00	0.00	248,572.92	0.00

Anexo : 900602601
 Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-026/2024
 Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-026/2024

C. MARIA DEL VALLE GARCIA MOLINA
 COORDINADORA DE PROYECTOS MUN

ESMERO CHENERO
 H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

FORMATO SCO- 01
 HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
 MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 02/05/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
24/006026 900602601 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CONPERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA.CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP,CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3",CABEZAL DE DESCARGA,VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE,HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 M. DESCONEXION Y CONEXIÓN DE ARRANCADOR DE 30 HP A TENSION REDUCIDA.CON GRUA HIAP SE DESINSTALO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 45 KVA TIPO POSTE.MANTE- NIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR TIPO SUMERGIBLE.SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P 440 VOLTS.FRANKLIN.INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 30 H.P. INSTALACION DE POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON 3" X 3 46 PZAS RECUPERADO DE 150 MTS. DE PROFUNDIDAD,CABEZAL DE 3" EXISTENTE,CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3 X 4 AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 50,945.17 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 163,341.83 SUBTOTAL \$ 214,287.00 IVA \$ 34,285.92 TOTAL \$ 248,572.92

ANEXO:

900602601

C. MARIA TERESA CHONN MOLINA
 COORDINADOR DEL COPLADEMUN





**MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-026/2024
HOPELCHEN, CAMPECHE, 02 DE MAYO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

\$ 248,572.92

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA:	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
TOTAL :	248,572.92
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	248,572.92
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



**ESMERO
CHENERO**
AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

- C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
- C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
- C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
- C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
- C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO: SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA: CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA: 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA 02/05/2024
 SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/12/24
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 24		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
900602601 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL CANCABCHEN	IT	23/05/2024 06/06/2024	C	248,572.92	0.00	0	248,572.92	0.00	0.00	248,572.92	0.00	M	100.00	100	100.00	200	0	100

SUMA HOJA	248,572.92	0.00	0.00	248,572.92	0.00
SUBTOTAL	248,572.92	0.00	0.00	248,572.92	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	248,572.92	0.00	0.00	248,572.92	0.00

Anexo: 900602601
 Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-026/2024
 Of. Apr.:

ING. EFRAIN TORRENTINO
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
 H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION

FORMATO SCO-01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 02/05/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
900602601 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA. CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 M. DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 30 HP A TENSION REDUCIDA. CON GRUA HIAP SE DESINSTALO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 45 KVA TIPO POSTE. MANTE- NIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR TIPO SUMERGIBLE. SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P 440 VOLTS. FRANKLIN. INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 30 H.P. INSTALACION DE POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON 3" X 3 46 PZAS RECUPERADO DE 150 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3 X 4 AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 50,945.17 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 163,341.83 SUBTOTAL \$ 214,287.00 IVA \$ 34,285.92 TOTAL \$ 248,572.92

ANEXO:

900602601

ING. EFRAIN TUBI MONTYO
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

ESMERO
CHENERO
AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900602601

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : CANCABCHEN

Costo total de la obra o accion : \$ 248,572.92

Inversion ejercida total al 31-12-23:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION:

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	248,572.92
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	248,572.92

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	M
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	100.00
METAS TOTALES DEL AÑO	:	100.00

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24	:	0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO)	:	23/05/2024
Fecha de terminacion (MES Y AÑO)	:	06/06/2024
Numero de jornales a generar	:	68
Modalidad de Ejecucion de la Obra	:	C



CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN ESTADO : 04 CAMPECHE
MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:
Municipio : 006 HOPELCHEN
Localidad : CANCABCHEN T. DE LOCALIDAD: RURAL
++++++II.- IDENTIFICACION NUMERO DE OBRA:
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub- prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
Proyecto :
Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora: T. De obra: N U E V A
++++++III.- INVERSIONES Modalidad de Ejecucion : C
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL BENEF. CRED.
Inv. apr.:
Inv. ej. 31-12-23 0
Inv. ej. 2024:
Primer trimestre:
Segundo trimestre:
Tercer trimestre:
Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
METAS APROBADAS: CANTIDAD: 100.00 U.DE MEDIDA M
BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 200 U.DE MEDIDA HABITANTES
METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
Numero de localidades beneficiadas: 1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO
FISICO % FINANCIERO %
Primer trimestre:
Segundo trimestre:
Tercer trimestre:
Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO: FECHA INICIO 23/05/2024 FECHA TERMINO: 06/06/2024
REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:
ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:
TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:
EN PROCESO: SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:
OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()
EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900602601

Localidad: CANCABCHEN
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: APO.- AGUA POTABLE
Sub-Prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion \$ 248,572.92

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$ 50,945.17
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$ 163,341.83
SUBTOTAL	\$ 214,287.00
IVA	\$ 34,285.92
TOTAL	\$ 248,572.92

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: CANCABCHEN

FECHA:

02/05/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900602601

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 100.00 M

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : CANCABCHEN

FECHA: 02/05/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900602601
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub- Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
FECHA : 02/05/2024

LA COMUNIDAD DE : CANCABCHEN DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION
DEL PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.
EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	50,945.17
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	163,341.83
SUBTOTAL	\$	214,287.00
IVA	\$	34,285.92
TOTAL	\$	248,572.92

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

TOTAL DEL PROYECTO
0.00 MANO DE OBRA
0.00 MATERIALES
0.00 EFECTIVO
0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900602601

Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub-Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : CANCABCHEN

FECHA DE INICIO : 23/05/2024

FECHA DE TERMINACION :

06/06/2024

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO MONTO (\$)
M	\$ 100.00	248,572.92
MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
MODIFICADO

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-026/2024
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 07 DE JUNIO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

\$ 248,118.41

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA:	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
TOTAL :	248,118.41
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	248,118.41
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE


C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
COORDINADOR DEL COPLADEMUN


C.c.p. ING. EFRAIN TUN MONTOY presidente Municipal
C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE APROBACION MODIFICADO

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA : CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA : 07/06/2024
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/1 2/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/1 2/24	
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO			A REALIZAR 24		HOMB		MUJER
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD				
24/006026 900602601 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL CANCABCHEN	IT	23/05/2024 06/06/2024	C	248,118.41	0.00	0	248,118.41	0.00	0.00	248,118.41	0.00	M	100.00	100	100.00	200	0	100	

SUMA HOJA	248,118.41	0.00	0.00	248,118.41	0.00
SUBTOTAL	248,118.41	0.00	0.00	248,118.41	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	248,118.41	0.00	0.00	248,118.41	0.00

Anexo : 900602601
 Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-026/2024
 Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-026/2024

C. MARIA LETICIA CHULIM MOLINA
 COORDINADOR DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
 AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
 HOPELCHEN
 2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
 INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION MODIFICADO

FORMATO SCO- 01
 HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
 MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 07/06/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
24/006026 900602601 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CONPERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA.CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP,CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3",CABEZAL DE DESCARGA,VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE,HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 M. DESCONEXION Y CONEXIÓN DE ARRANCADOR DE 30 HP A TENSION REDUCIDA.CON GRUA HIAP SE DESINSTALO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 45 KVA TIPO POSTE.MANTE- NIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR TIPO SUMERGIBLE.SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P 440 VOLTS.FRANKLIN.INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 30 H.P. INSTALACION DE POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON 3" X 3 46 PZAS RECUPERADO DE 150 MTS. DE PROFUNDIDAD,CABEZAL DE 3" EXISTENTE,CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3 X 4 AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 52,342.92 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 161,552.26 SUBTOTAL \$ 213,895.18 IVA \$ 34,223.23 TOTAL \$ 248,118.41

ANEXO:

900602601


 C. MARIA LETECIA CHULIN MOLINA
 COORDINADOR DEL COPLADEMUN





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
MODIFICADO

OFICIO: **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-026/2024**
 HOPELCHEN, CAMPECHE, 07 DE JUNIO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 P R E S E N T E. —



Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

\$ 248,118.41

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 41/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:	APO.- AGUA POTABLE
SUB-PROGRAMA:	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
TOTAL :	248,118.41
FEDERAL :	0.00
ESTATAL :	0.00
MUNICIPAL :	248,118.41
DIRECTA :	0.00
OTROS :	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



ESMERO
CHENERO
AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024

ING. EFRAIN TUN MONTOY
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN HOPELCHEN
2021-2024

- C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
- C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCAMO, Contralor Municipal.
- C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
- C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
- C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
 RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION MODIFICADO

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
 MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
 DEPEN.NORMATIVA : CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA : 07/06/2024
 SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/12/24
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	DEL PROYECTO		A REALIZAR 24		HOMB	MUJER	
													U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD			
900602601 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL CANCABCHEN	IT	23/05/2024 06/06/2024	C	248,118.41	0.00	0	248,118.41	0.00	0.00	248,118.41	0.00	M	100.00	100	100.00	200	0	100

SUMA HOJA	248,118.41	0.00	0.00	248,118.41	0.00
SUBTOTAL	248,118.41	0.00	0.00	248,118.41	0.00
G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	248,118.41	0.00	0.00	248,118.41	0.00

Anexo : 900602601
 Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-026/2024
 Of. Apr. :

ING. EFRAINTUN MONTOY
 PRESIDENTE DEL COPLADEMUN





006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION MODIFICADO

FORMATO SCO-01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)


FECHA: 07/06/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
900602601 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCEBCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE METALICA TUBULAR DE DIMENSIONES DE 3.00 X 2.00 MTS. CON PERFIL DE 1-1/2" X 1-1/2" PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO SOBRE LAMINA.CABLE PLANO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, CON TUBERIA DE DESCARGA DE 3", CABEZAL DE DESCARGA, VALVULA CHECK VERTICAL DE RESORTE, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 M. DESCONEXION Y CONEXION DE ARRANCADOR DE 30 HP A TENSION REDUCIDA. CON GRUA HIAP SE DESINSTALO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO DE 45 KVA TIPO POSTE. MANTE- NIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR TIPO SUMERGIBLE. SUMINISTRO EN OBRA DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE DE 30 H.P 440 VOLTS. FRANKLIN. INSTALACION ELECTROMECANICA DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLE DE 30 H.P. INSTALACION DE POZO DE COLUMNA DE TUBO DE ACERO AL CARBON 3" X 3 46 PZAS RECUPERADO DE 150 MTS. DE PROFUNDIDAD, CABEZAL DE 3" EXISTENTE, CABLE PLANO MARINO TRIFASICO CAL. 3 X 4 AWG RECUPERADO Y EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES \$ 52,342.92 EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 161,552.26 SUBTOTAL \$ 213,895.18 IVA \$ 34,223.23 TOTAL \$ 248,118.41

ANEXO:

900602601

ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO
CHENERO
AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024



MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

CEDULA DE REGISTRO DE
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900602601

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad : CANCABCHEN

Costo total de la obra o accion : \$ 248,118.41

Inversion ejercida total al 31-12-23:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION: _____

Federal	:	0.00
Estatad	:	0.00
Municipal	:	248,118.41
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	248,118.41

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	:	M
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	100.00
METAS TOTALES DEL AÑO	:	100.00

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24	:	0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) :	23/05/2024
Fecha de terminacion (MES Y AÑO) :	06/06/2024
Numero de jornales a generar :	68
Modalidad de Ejecucion de la Obra :	C



CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN ESTADO : 04 CAMPECHE
MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:
Municipio : 006 HOPELCHEN
Localidad : CANCABCHEN T. DE LOCALIDAD: RURAL
++++++II.- IDENTIFICACION NUMERO DE OBRA:
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub- prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
Proyecto :
Nombre de la obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora: T. De obra: N U E V A
++++++III.- INVERSIONES Modalidad de Ejecucion : C
CONCEPTO TOTAL FEDERAL ESTATAL BENEF. CRED.
Inv. apr.:
Inv. ej. 31-12-23 0
Inv. ej. 2024:
Primer trimestre:
Segundo trimestre:
Tercer trimestre:
Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
METAS APROBADAS: CANTIDAD: 100.00 U.DE MEDIDA M
BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 200 U.DE MEDIDA HABITANTES
METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
Numero de localidades beneficiadas: 1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO
FISICO % FINANCIERO %
Primer trimestre:
Segundo trimestre:
Tercer trimestre:
Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO: FECHA INICIO 23/05/2024 FECHA TERMINO: 06/06/2024
REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:
ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:
TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:
EN PROCESO: SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:
OPERA ADECUADAMENTE: () OPERA CON DEFICIENCIA: () NO OPERA: ()
EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:





MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900602601

Localidad: CANCABCHEN
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: APO.- AGUA POTABLE
Sub-Prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion \$ 248,118.41

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES	\$ 52,342.92
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$ 161,552.26
SUBTOTAL	\$ 213,895.18
IVA	\$ 34,223.23
TOTAL	\$ 248,118.41

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: CANCABCHEN

FECHA: 07/06/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900602601

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 100.00 M

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : CANCABCHEN

FECHA: 07/06/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900602601
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub- Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)
FECHA : 07/06/2024

LA COMUNIDAD DE : CANCABCHEN DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION
DEL PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	\$	52,342.92
EQUIPAMIENTO DE POZO	\$	161,552.26
SUBTOTAL	\$	213,895.18
IVA	\$	34,223.23
TOTAL	\$	248,118.41

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

TOTAL DEL PROYECTO
0.00 MANO DE OBRA
0.00 MATERIALES
0.00 EFECTIVO
0.00 TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900602601

Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : APO.- AGUA POTABLE
Sub-Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANCABCHEN
MUNICIPIO DE HOPELCHEN.

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
LOCALIDAD : CANCABCHEN

FECHA DE INICIO : 23/05/2024

FECHA DE TERMINACION :

06/06/2024

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

UNIDAD DE MEDIDA	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO MONTO (\$)
M	\$ 100.00	248,118.41

MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO	_____	_____
FEBRERO	_____	_____
MARZO	_____	_____
ABRIL	_____	_____
MAYO	_____	_____
JUNIO	_____	_____
JULIO	_____	_____
AGOSTO	_____	_____
SEPTIEMBRE	_____	_____
OCTUBRE	_____	_____
NOVIEMBRE	_____	_____
DICIEMBRE	_____	_____

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

