MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-002/2024**
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 28 DE FEBRERO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

$ 2,500,000.00
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS 00/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:		URB.- URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA:		PAVIMENTACION
TOTAL	:	2,500,000.00
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	2,500,000.00
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

C.c.p. ING. EFRAIN TUN MONTOY presidente Municipal
C.c.p. LIC.MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO TECNICO DE APROBACION

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
DEPEN.NORMATIVA : SEDATU

PROGRAMA: URB.- URBANIZACIÓN

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

FECHA 28/02/2024
SUBPROGRAMA : PAVIMENTACIÓN

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/12/24
													DEL PROYECTO		A REALIZAR 24				
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD	HOMB	MUJER	
24/006002 900600201 REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL XMABEN	IT	13/03/2024 01/04/2024	R	2,500,000.00	0.00	0	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	M2	2,148.95	100	2,148.95	150	0	100
							SUMA HOJA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00							
							SUBTOTAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00							
							G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
							G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
							TOTAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00							

Anexo : 900600201
Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-002/2024
Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-002/2024

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHÉN
2021-2024

006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

FORMATO SCO- 01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: URB.- URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: PAVIMENTACIÓN

FECHA: 28/02/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
24/006002 900600201 REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SE LLEVA ACABO PRIMERAMENTE CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA, EXTRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO,CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR,COMPACTADA AL 95 % FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES $ 39,298.13 TERRACERIAS $ 109,755.07 PAVIMENTOS $ 1,935,304.72 LOSA DE CONCRETO $ 56,975.37 TOMA DOMICILIARIA $ 13,839.12 SUBTOTAL $ 2,155,172.41 IVA $ 344,827.59 TOTAL $ 2,500,000.00

ANEXO: 900600201

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

OFICIO: **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-002/2024**
HOPELCHEN, CAMPECHE, 28 DE FEBRERO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

$ 2,500,000.00
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:		URB.- URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA:		PAVIMENTACION
TOTAL	:	2,500,000.00
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	2,500,000.00
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

ING. EFRAIN TUN MONTO
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN HOPELCHEN 2021-2024

C.c.p. LIC.MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE HOPELCHEN

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
DEPEN.NORMATIVA : SEDATU

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: URB.- URBANIZACIÓN

FECHA 28/02/2024
SUBPROGRAMA : PAVIMENTACIÓN

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/12/24
													DEL PROYECTO		A REALIZAR 24				
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD	HOMB	MUJER	
900600201 REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL XMABEN	IT	13/03/2024 01/04/2024	R	2,500,000.00	0.00	0	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	M2	2,148.95	100	2,148.95	150	0	100
				SUMA HOJA	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00							
				SUBTOTAL	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00							
				G. EJECT.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				G. NORMAT.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				TOTAL	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00							

Anexo : 900600201
Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-002/2024
Of. Apr. :

ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION

FORMATO SCO- 01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: URB.- URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: PAVIMENTACIÓN

FECHA: 28/02/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
900600201 REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SE LLEVA ACABO PRIMERAMENTE CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA, EXTRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO,CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR,COMPACTADA AL 95 % FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES $ 39,298.13 TERRACERIAS $ 109,755.07 PAVIMENTOS $ 1,935,304.72 LOSA DE CONCRETO $ 56,975.37 TOMA DOMICILIARIA $ 13,839.12 SUBTOTAL $ 2,155,172.41 IVA $ 344,827.59 TOTAL $ 2,500,000.00

ANEXO: 900600201

ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESMERO CHENERO

CEDULA DE REGISTRO DE OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900600201

Fondo: 33M
Clave del sector:
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: URB.- URBANIZACIÓN
Sub-prog : PAVIMENTACIÓN
Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S Region Prior.: 3MAYA- CHENES
Municipio: 006 HOPELCHEN
Localidad : XMABEN
Costo total de la obra o accion : $ 2,500,000.00
Inversion ejercida total al 31-12-23:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL
OFICIO DE APROBACION:_____

Federal	:	0.00
Estatal	:	0.00
Municipal	:	2,500,000.00
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	2,500,000.00

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	: M2	
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	2,148.95
METAS TOTALES DEL AÑO	:	2,148.95

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24	:	0.00

Fecha de inicio	(MES Y AÑO) :	13/03/2024
Fecha de terminacion	(MES Y AÑO) :	01/04/2024
Numero de jornales a generar :		120
Modalidad de Ejecucion de la Obra :		R

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

+++++++I.- UBICACIÓN ESTADO : 04 CAMPECHE
MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:
Municipio : 006 HOPELCHEN
Localidad : XMABEN T. DE LOCALIDAD: RURAL
++++++++II.- IDENTIFICACION NUMERO DE OBRA:
Programa : URB.- URBANIZACIÓN
Sub- prog : PAVIMENTACIÓN
Proyecto :
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora: T. De obra: N U E V A
+++++++III.- INVERSIONES Modalidad de Ejecucion : R

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	CRED.
Inv. apr.:					
Inv. ej. 31-12-23	0				
Inv. ej. 2024:					
Primer trimestre:					
Segundo trimestre:					
Tercer trimestre:					
Cuarto trimestre:					

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
METAS APROBADAS: CANTIDAD: 2,148.95 U.DE MEDIDA M2
BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 150 U.DE MEDIDA HABITANTES
METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
Numero de localidades beneficiadas: 1

+++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

	FISICO %	FINANCIERO %
Primer trimestre:		
Segundo trimestre:		
Tercer trimestre:		
Cuarto trimestre:		

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO: FECHA INICIO 13/03/2024 FECHA TERMINO: 01/04/2024
REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:
ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:
++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:
TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:
EN PROCESO: SUSPENDIDA:
++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:
OPERA ADECUADAMENTE: ( ) OPERA CON DEFICIENCIA: ( ) NO OPERA: ( )
EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900600201

Localidad: XMABEN Mpio : HOPELCHEN
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: URB.- URBANIZACIÓN
Sub-Prog: PAVIMENTACIÓN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion $ 2,500,000.00

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES		$ 39,298.13
TERRACERIAS		$ 109,755.07
PAVIMENTOS		$ 1,935,304.72
LOSA DE CONCRETO		$ 56,975.37
TOMA DOMICILIARIA		$ 13,839.12
	SUBTOTAL	$ 2,155,172.41
	IVA	$ 344,827.59
	TOTAL	$ 2,500,000.00

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: XMABEN FECHA: 28/02/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900600201

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: URB.- URBANIZACIÓN
Sub-prog : PAVIMENTACIÓN

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 2,148.95 M2

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : XMABEN FECHA: 28/02/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900600201
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : URB.- URBANIZACIÓN
Sub- Prog : PAVIMENTACIÓN
FECHA : 28/02/2024

LA COMUNIDAD DE : XMABEN DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	$	39,298.13
TERRACERIAS	$	109,755.07
PAVIMENTOS	$	1,935,304.72
LOSA DE CONCRETO	$	56,975.37
TOMA DOMICILIARIA	$	13,839.12
SUBTOTAL	$	2,155,172.41
IVA	$	344,827.59
TOTAL	$	2,500,000.00

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

TOTAL DEL PROYECTO	
0.00	MANO DE OBRA
0.00	MATERIALES
0.00	EFECTIVO
0.00	TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900600201

Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : URB.- URBANIZACIÓN
Sub-Prog : PAVIMENTACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
LOCALIDAD : XMABEN
FECHA DE INICIO : 13/03/2024 FECHA DE TERMINACION : 01/04/2024
PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

	FISICO	FINANCIERO
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO ($)
M2	$ 2,148.95	2,500,000.00

MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
MODIFICADO

OFICIO: **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-002/2024**
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 06 DE JUNIO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

$ 2,499,684.26

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:		URB.- URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA:		PAVIMENTACION
TOTAL	:	2,499,684.26
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	2,499,684.26
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024 COPLADEMUN HOPELCHEN 2021-2024

C.c.p. ING. EFRAIN TUN MONTOY presidente Municipal
C.c.p. LIC.MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO TECNICO DE APROBACION MODIFICADO

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
DEPEN.NORMATIVA : SEDATU

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: URB.- URBANIZACIÓN

FECHA 06/06/2024
SUBPROGRAMA : PAVIMENTACIÓN

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/12/24
													DEL PROYECTO		A REALIZAR 24				
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD	HOMB	MUJER	
24/006002 900600201 REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL XMABEN	IT	13/03/2024 01/04/2024	R	2,499,684.26	0.00	0	2,499,684.26	0.00	0.00	2,499,684.26	0.00	M2	2,148.95	100	2,148.95	150	0	100
				SUMA HOJA	2,499,684.26	0.00		2,499,684.26	0.00	0.00	2,499,684.26	0.00							
				SUBTOTAL	2,499,684.26	0.00		2,499,684.26	0.00	0.00	2,499,684.26	0.00							
				G. EJECT.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				G. NORMAT.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
				TOTAL	2,499,684.26	0.00		2,499,684.26	0.00	0.00	2,499,684.26	0.00							

Anexo : 900600201
Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-002/2024
Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-002/2024

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHÉN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHÉN
2021-2024

006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION MODIFICADO

FORMATO SCO- 01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: URB.- URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: PAVIMENTACIÓN

FECHA: 06/06/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
24/006002 900600201 REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SE LLEVA ACABO PRIMERAMENTE CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA, EXTRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO,CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR,COMPACTADA AL 95 % FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES $ 33,076.85 TERRACERIAS $ 102,178.05 PAVIMENTOS $ 1,684,234.18 OBRA COMPLEMENTARIA $ 64,657.71 EXTRAORDINARIOS $ 270,753.43 SUBTOTAL $ 2,154,900.22 IVA $ 344,784.04 TOTAL $ 2,499,684.26

ANEXO: 900600201

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
MODIFICADO

OFICIO: **COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-002/2024**
HOPELCHEN, CAMPECHE, A 06 DE JUNIO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

$ 2,499,684.26

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

PROGRAMA:		URB.- URBANIZACIÓN
SUB-PROGRAMA:		PAVIMENTACION
TOTAL	:	2,499,684.26
FEDERAL	:	0.00
ESTATAL	:	0.00
MUNICIPAL	:	2,499,684.26
DIRECTA	:	0.00
OTROS	:	0.00

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN HOPELCHEN 2021-2024

C.c.p. LIC.MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.
C.c.p. Archivo

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION MODIFICADO

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE
MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN
DEPEN.NORMATIVA : SEDATU

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: URB.- URBANIZACIÓN

FECHA 06/06/2024
SUBPROGRAMA : PAVIMENTACIÓN

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO	TIPO Y NOMBRE DE LOCALIDAD	S. O.	FECHA DE INICIO Y TERMINO	MO EJ	PESOS		A. F 31/12/23	ESTRUCTURA FINANCIERA 2024 (PESOS)					METAS TOTALES				BENEFICIAR.		A. F 31/12/24
													DEL PROYECTO		A REALIZAR 24				
					COSTO TOTAL	INVER. APLICADA		SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS	U.M.	CANTIDAD	%	CANTIDAD	HOMB	MUJER	
900600201 REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	RURAL XMABEN	IT	13/03/2024 01/04/2024	R	2,499,684.26	0.00	0	2,499,684.26	0.00	0.00	2,499,684.26	0.00	M2	2,148.95	100	2,148.95	150	0	100
							SUMA HOJA	2,499,684.26	0.00	0.00	2,499,684.26	0.00							
							SUBTOTAL	2,499,684.26	0.00	0.00	2,499,684.26	0.00							
							G. EJECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
							G. NORMAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
							TOTAL	2,499,684.26	0.00	0.00	2,499,684.26	0.00							

Anexo : 900600201
Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-002/2024
Of. Apr. :

ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION MODIFICADO

FORMATO SCO- 01
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: URB.- URBANIZACIÓN

SUBPROGRAMA: PAVIMENTACIÓN

FECHA: 06/06/2024

NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2024
900600201 REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN	CARACTERISTICAS DE LA OBRA: SE LLEVA ACABO PRIMERAMENTE CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESCARIFICADO DEL TERRENO CON MAQUINARIA, EXTRACCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANCO,CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO EN CAMIÓN,SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA A BASE DE GRAVA CEMENTADA TMA 1 1/2", EN CAPAS DE 12 CMS DE ESPESOR,COMPACTADA AL 95 % FORMACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO PREMEZCLADO EN CALIENTE.	CONCEPTOS A EJECUTAR: PRELIMINARES $ 33,076.85 TERRACERIAS $ 102,178.05 PAVIMENTOS $ 1,684,234.18 OBRA COMPLEMENTARIA $ 64,657.71 EXTRAORDINARIOS $ 270,753.43 SUBTOTAL $ 2,154,900.22 IVA $ 344,784.04 TOTAL $ 2,499,684.26

ANEXO: 900600201

ING. EFRAIN TUN MONTOY
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

ESMERO CHENERO
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024
COPLADEMUN
HOPELCHEN
2021-2024

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

CEDULA DE REGISTRO DE OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900600201

Fondo: 33M
Clave del sector:
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: URB.- URBANIZACIÓN
Sub-prog : PAVIMENTACIÓN
Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S Region Prior.: 3MAYA- CHENES
Municipio: 006 HOPELCHEN
Localidad : XMABEN
Costo total de la obra o accion : $ 2,499,684.26
Inversion ejercida total al 31-12-23:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL
OFICIO DE APROBACION:_____

Federal	:	0.00
Estatal	:	0.00
Municipal	:	2,499,684.26
Directa	:	0.00
Credito	:	0.00
Otros	:	0.00
Total	:	2,499,684.26

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA O BENEFICIARIOS

M de obra	:	0.00
Materiales	:	0.00
Efectivo	:	0.00
Total	:	0.00

METAS DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA	: M2	
METAS TOTALES DEL PROYECTO	:	2,148.95
METAS TOTALES DEL AÑO	:	2,148.95

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23	:	0.00
AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24	:	100.00
AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24	:	0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 13/03/2024
Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 01/04/2024
Numero de jornales a generar : 120
Modalidad de Ejecucion de la Obra : R

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

+++++++I.- UBICACIÓN ESTADO : 04 CAMPECHE
MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:
Municipio : 006 HOPELCHEN
Localidad : XMABEN T. DE LOCALIDAD: RURAL
+++++++II.- IDENTIFICACION NUMERO DE OBRA:
Programa : URB.- URBANIZACIÓN
Sub- prog : PAVIMENTACIÓN
Proyecto :
Nombre de la obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora: T. De obra: N U E V A
+++++++III.- INVERSIONES Modalidad de Ejecucion : R

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEF.	CRED.
Inv. apr.:					
Inv. ej. 31-12-23	0				
Inv. ej. 2024:					
Primer trimestre:					
Segundo trimestre:					
Tercer trimestre:					
Cuarto trimestre:					

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
METAS APROBADAS: CANTIDAD: 2,148.95 U.DE MEDIDA M2
BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 150 U.DE MEDIDA HABITANTES
METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: _____ U. DE MEDIDA:
Numero de localidades beneficiadas: 1

+++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

	FISICO %	FINANCIERO %
Primer trimestre:		
Segundo trimestre:		
Tercer trimestre:		
Cuarto trimestre:		

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION
PROGRAMADO: FECHA INICIO 13/03/2024 FECHA TERMINO: 01/04/2024
REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:
ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:
++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:
TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:
EN PROCESO: SUSPENDIDA:
++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:
OPERA ADECUADAMENTE: ( ) OPERA CON DEFICIENCIA: ( ) NO OPERA: ( )
EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900600201

Localidad: XMABEN
Direccion: OBRAS PUBLICAS
Programa: URB.- URBANIZACIÓN
Sub-Prog: PAVIMENTACIÓN

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion $ 2,499,684.26

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

PRELIMINARES		$ 33,076.85
TERRACERIAS		$ 102,178.05
PAVIMENTOS		$ 1,684,234.18
OBRA COMPLEMENTARIA		$ 64,657.71
EXTRAORDINARIOS		$ 270,753.43
	SUBTOTAL	$ 2,154,900.22
	IVA	$ 344,784.04
	TOTAL	$ 2,499,684.26

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: XMABEN FECHA: 06/06/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900600201

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: URB.- URBANIZACIÓN
Sub-prog : PAVIMENTACIÓN

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 2,148.95 M2

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : XMABEN FECHA: 06/06/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900600201
Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : URB.- URBANIZACIÓN
Sub- Prog : PAVIMENTACIÓN
FECHA : 06/06/2024

LA COMUNIDAD DE : XMABEN DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION DEL PROYECTO DENOMINADO:
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN
EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

PRELIMINARES	$	33,076.85
TERRACERIAS	$	102,178.05
PAVIMENTOS	$	1,684,234.18
OBRA COMPLEMENTARIA	$	64,657.71
EXTRAORDINARIOS	$	270,753.43
SUBTOTAL	$	2,154,900.22
IVA	$	344,784.04
TOTAL	$	2,499,684.26

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

TOTAL DEL PROYECTO	
0.00	MANO DE OBRA
0.00	MATERIALES
0.00	EFECTIVO
0.00	TOTAL

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

MUNICIPIO DE HOPELCHEN
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICADO

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900600201

Direccion : OBRAS PUBLICAS
Programa : URB.- URBANIZACIÓN
Sub-Prog : PAVIMENTACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:
REHABILITACION DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE XMABEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN
LOCALIDAD : XMABEN
FECHA DE INICIO : 13/03/2024 FECHA DE TERMINACION : 01/04/2024
PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

	FISICO	FINANCIERO
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO ($)
M2	$ 2,148.95	2,499,684.26

MES	FISICO %	FINANCIERO (NUEVOS PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA