



**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-033/2024

HOPELCHEN, CAMPECHE, A 06 DE MAYO DE 2024.

**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

**\$ 224,955.49**

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| PROGRAMA:     | APO.- AGUA POTABLE                   |
| SUB-PROGRAMA: | POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR) |
| TOTAL :       | 224,955.49                           |
| FEDERAL :     | 0.00                                 |
| ESTATAL :     | 0.00                                 |
| MUNICIPAL :   | 224,955.49                           |
| DIRECTA :     | 0.00                                 |
| OTROS :       | 0.00                                 |

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



**C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA**  
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

**ESMERO CHENERO**  
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024  
**COPLADEMUN**  
HOPELCHEN  
2021-2024

C.c.p. ING. EFRAIN TUN MONTROY presidente Municipal  
C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM  
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCA TL BENCOMO, Contralor Municipal.  
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.  
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.  
C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ANEXO TECNICO DE APROBACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE  
MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN  
DEPEN.NORMATIVA : CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

FECHA : 06/05/2024  
SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

| NUMERO Y<br>DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO                                                                                                          | TIPO Y<br>NOMBRE DE<br>LOCALIDAD | S.<br>O. | FECHA DE<br>INICIO Y<br>TERMINO | MO<br>EJ | PESOS          |                    | A. F<br>31/1<br>2/23 | ESTRUCTURA FINANCIERA 2024<br>(PESOS) |         |         |            |       | METAS TOTALES |          |               |          | BENEFICIAR. |       | A.<br>31/<br>2/24 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|-------|-------------------|
|                                                                                                                                                         |                                  |          |                                 |          | COSTO<br>TOTAL | INVER.<br>APLICADA |                      | SUMA                                  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL  | OTROS | DEL PROYECTO  |          | A REALIZAR 24 |          | HOMB        | MUJER |                   |
|                                                                                                                                                         |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      |                                       |         |         |            |       | U.M.          | CANTIDAD | %             | CANTIDAD |             |       |                   |
| 24/006033<br>900603301 REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE<br>POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA<br>LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE<br>HOPELCHEN | RURAL<br>SUC TUC                 | IT       | 23/05/2024<br>06/06/2024        | C        | 224,955.49     | 0.00               | 0                    | 224,955.49                            | 0.00    | 0.00    | 224,955.49 | 0.00  | PZA           | 2.00     | 100           | 2.00     | 150         | 0     | 100               |

|            |            |      |      |            |      |
|------------|------------|------|------|------------|------|
| SUMA HOJA  | 224,955.49 | 0.00 | 0.00 | 224,955.49 | 0.00 |
| SUBTOTAL   | 224,955.49 | 0.00 | 0.00 | 224,955.49 | 0.00 |
| G. EJECT.  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| G. NORMAT. | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| TOTAL      | 224,955.49 | 0.00 | 0.00 | 224,955.49 | 0.00 |

Anexo : 900603301

Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-033/2024

Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-033/2024

C. MARIA LETICIA SANCHEZ  
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION

FORMATO SCO- 01  
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE  
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 06/05/2024

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO O ACCION                                                                                                          | CARACTERISTICAS<br>GENERALES DE LAS OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCEPTOS DE OBRA<br>A EJECUTAR EN 2024                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/006033<br>900603301<br>REHABILITACION DEL SISTEMA<br>ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE<br>AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD<br>DE SUC TUC MUNICIPIO DE<br>HOPELCHEN | CARACTERISTICAS DE LA OBRA:<br>DESMANTELAMIENTO DE APARTA RAYOS DE LINEA DE 33,000 VOLTS.DESMANTELAMIENTO DE TRANSFOR-<br>MADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCION NORMA PARA LINEA DE 33,000-440/254 VOLTS,DE 75 KVA.<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS PARA LINEA DE 33,000 VOLTS.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN<br>DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCIÓN PARA LÍNEA DE 33,000-440/254 VOLTS,<br>DE 75 KVA. | CONCEPTOS A EJECUTAR:<br>PRELIMINARES \$ 25,808.02<br>EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 168,119.13<br>SUBTOTAL \$ 193,927.15<br>IVA \$ 31,028.34<br>TOTAL \$ 224,955.49 |

ANEXO:

900603301

C. MARIA JETICIA CHULIN MOLINA  
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



ES MERO  
**CHENERO**  
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024  
**COPLADEMUN**  
HOPELCHEN  
2021-2024



**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-033/2024  
HOPELCHEN, CAMPECHE, 06 DE MAYO DE 2024.

**ING. IRVIN OBED COLLI CHI**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

**\$ 224,955.49**

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| PROGRAMA:     | APO.- AGUA POTABLE                   |
| SUB-PROGRAMA: | POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR) |
| TOTAL :       | 224,955.49                           |
| FEDERAL :     | 0.00                                 |
| ESTATAL :     | 0.00                                 |
| MUNICIPAL :   | 224,955.49                           |
| DIRECTA :     | 0.00                                 |
| OTROS :       | 0.00                                 |

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE



**ESMERO**  
**CHENERO**  
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024  
**COPLADEMUN**  
HOPELCHEN  
2021-2024

ING. EFRAIN TUN MONTU  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN

C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM  
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.  
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.  
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.  
C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ANEXO TECNICO DE AUTORIZACION

HOJA 1 DE 2

FORMATO: SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE  
MUNICIPIO: 006 HOPELCHEN  
DEPEN.NORMATIVA: CONAGUA

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE  
DEPEN. EJECUTORA: 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

FECHA: 06/05/2024  
SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

| NUMERO Y<br>DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO                                                                                    | TIPO Y<br>NOMBRE DE<br>LOCALIDAD | S.<br>O. | FECHA DE<br>INICIO Y<br>TERMINO | MO<br>EJ | PESOS          |                    | A. F<br>31/1<br>2/23 | ESTRUCTURA FINANCIERA 2024<br>(PESOS) |         |         |            |       | METAS TOTALES |          |               |          | BENEFICIAR. |       | A. F<br>31/<br>12/<br>24 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|-------|--------------------------|
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          | COSTO<br>TOTAL | INVER.<br>APLICADA |                      | SUMA                                  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL  | OTROS | DEL PROYECTO  |          | A REALIZAR 24 |          | HOMB        | MUJER |                          |
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      |                                       |         |         |            |       | U.M.          | CANTIDAD | %             | CANTIDAD |             |       |                          |
| 900603301 REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN | RURAL<br>SUC TUC                 | IT       | 23/05/2024<br>06/06/2024        | C        | 224,955.49     | 0.00               | 0                    | 224,955.49                            | 0.00    | 0.00    | 224,955.49 | 0.00  | PZA           | 2.00     | 100           | 2.00     | 150         | 0     | 100                      |

|            |            |      |      |            |      |
|------------|------------|------|------|------------|------|
| SUMA HOJA  | 224,955.49 | 0.00 | 0.00 | 224,955.49 | 0.00 |
| SUBTOTAL   | 224,955.49 | 0.00 | 0.00 | 224,955.49 | 0.00 |
| G. EJECT.  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| G. NORMAT. | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| TOTAL      | 224,955.49 | 0.00 | 0.00 | 224,955.49 | 0.00 |

Anexo: 900603301  
Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-033/2024  
Of. Apr.:

ING. EFRAN ZONTANO  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESMERO  
CHENERO  
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024  
COPLADEMUN  
HOPELCHEN  
2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION

FORMATO SCO-01  
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE  
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 06/05/2024

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO O ACCION                                                                                             | CARACTERISTICAS<br>GENERALES DE LAS OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCEPTOS DE OBRA<br>A EJECUTAR EN 2024                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900603301<br>REHABILITACION DEL SISTEMA<br>ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE<br>AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD<br>DE SUC TUC MUNICIPIO DE<br>HOPELCHEN | CARACTERISTICAS DE LA OBRA:<br>DESMANTELAMIENTO DE APARTA RAYOS DE LINEA DE 33,000 VOLTS.DESMANTELAMIENTO DE TRANSFOR-<br>MADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCION NORMA PARA LINEA DE 33,000-440/254 VOLTS,DE 75 KVA.<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS PARA LINEA DE 33,000 VOLTS.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN<br>DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCIÓN PARA LÍNEA DE 33,000-440/254 VOLTS,<br>DE 75 KVA. | CONCEPTOS A EJECUTAR:<br>PRELIMINARES \$ 25,808.02<br>INSTALACION \$ 168,119.13<br>SUBTOTAL \$ 193,927.15<br>IVA \$ 31,028.34<br>TOTAL \$ 224,955.49 |

ANEXO:

900603301

ING. EFRAIM MONTOY  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CEDULA DE REGISTRO DE  
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900603301

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad: SUC TUC

Costo total de la obra o accion : \$ 224,955.49

Inversion ejercida total al 31-12-23:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION:

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| Federal   | : | 0.00       |
| Estatad   | : | 0.00       |
| Municipal | : | 224,955.49 |
| Directa   | : | 0.00       |
| Credito   | : | 0.00       |
| Otros     | : | 0.00       |
| Total     | : | 224,955.49 |

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

|            |   |      |
|------------|---|------|
| M de obra  | : | 0.00 |
| Materiales | : | 0.00 |
| Efectivo   | : | 0.00 |
| Total      | : | 0.00 |

METAS DEL PROYECTO

|                            |   |      |
|----------------------------|---|------|
| UNIDAD DE MEDIDA           | : | PZA  |
| METAS TOTALES DEL PROYECTO | : | 2.00 |
| METAS TOTALES DEL AÑO      | : | 2.00 |

|                                              |   |        |
|----------------------------------------------|---|--------|
| AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23          | : | 0.00   |
| AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24         | : | 100.00 |
| AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24 | : | 0.00   |

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 23/05/2024

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 06/06/2024

Numero de jornales a generar : 68

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C



**MUNICIPIO DE HOPELCHEN**  
**COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**  
**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN

ESTADO : 04 CAMPECHE

MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:

Municipio : 006 HOPELCHEN

Localidad : SUC TUC

T. DE LOCALIDAD: RURAL

++++++II.- IDENTIFICACION

NUMERO DE OBRA:

Programa : APO.- AGUA POTABLE

Sub- prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Proyecto :

Nombre de la obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora:

T. De obra: N U E V A

++++++III.- INVERSIONES

Modalidad de Ejecucion : C

| CONCEPTO | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | BENEF. | CRED. |
|----------|-------|---------|---------|--------|-------|
|----------|-------|---------|---------|--------|-------|

Inv. apr.:

Inv. ej. 31-12-23 0

Inv. ej. 2024:

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS APROBADAS: CANTIDAD: 2.00 U.DE MEDIDA PZA

BENEF. DIRECTOS APROBADOS: CANTIDAD: 150 U.DE MEDIDA HABITANTES

METAS ALCANZADAS: CANTIDAD: \_\_\_\_\_ U. DE MEDIDA:

BENEF. DIRECTOS ALCANZ.. CANTIDAD: \_\_\_\_\_ U. DE MEDIDA:

Numero de localidades beneficiadas: 1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

FISICO %

FINANCIERO %

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO: FECHA INICIO 23/05/2024 FECHA TERMINO: 06/06/2024

REAL: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: SI: NO: FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:

TERMINADA Y OPERANDO: TERMINADA SIN OPERAR: NO INICIADA:

EN PROCESO: SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:

OPERA ADECUADAMENTE: ( ) OPERA CON DEFICIENCIA: ( ) NO OPERA: ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:



MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

VALIDACION TECNICA

Registro No: 900603301

Localidad: SUC TUC  
Direccion: OBRAS PUBLICAS  
Programa: APO.- AGUA POTABLE  
Sub-Prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion \$ 224,955.49

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

|              |               |
|--------------|---------------|
| PRELIMINARES | \$ 25,808.02  |
| INSTALACION  | \$ 168,119.13 |
| SUBTOTAL     | \$ 193,927.15 |
| IVA          | \$ 31,028.34  |
| TOTAL        | \$ 224,955.49 |

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS  
REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA  
POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: SUC TUC

FECHA: 06/05/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900603301

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 2.00 PZA

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : SUC TUC

FECHA: 06/05/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900603301  
Direccion : OBRAS PUBLICAS  
Programa : APO.- AGUA POTABLE  
Sub- Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)  
FECHA : 06/05/2024

LA COMUNIDAD DE : SUC TUC DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN  
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION  
DEL PROYECTO DENOMINADO:  
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE  
SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| PRELIMINARES         | \$ | 25,808.02  |
| EQUIPAMIENTO DE POZO | \$ | 168,119.13 |
| SUBTOTAL             | \$ | 193,927.15 |
| IVA                  | \$ | 31,028.34  |
| TOTAL                | \$ | 224,955.49 |

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO  
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O  
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION  
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

|                    |
|--------------------|
| TOTAL DEL PROYECTO |
| 0.00 MANO DE OBRA  |
| 0.00 MATERIALES    |
| 0.00 EFECTIVO      |
| 0.00 TOTAL         |

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION  
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA  
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900603301

Direccion : OBRAS PUBLICAS  
Programa : APO.- AGUA POTABLE  
Sub-Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NOMBRE DEL PROYECTO:  
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE  
SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : SUC TUC

FECHA DE INICIO : 23/05/2024

FECHA DE TERMINACION :

06/06/2024

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

| UNIDAD DE MEDIDA | FISICO<br>CANTIDAD | FINANCIERO<br>MONTO (\$) |
|------------------|--------------------|--------------------------|
| PZA              | 2                  | 224,955.49               |

| MES        | FISICO<br>% | FINANCIERO<br>(NUEVOS PESOS) |
|------------|-------------|------------------------------|
| ENERO      | _____       | _____                        |
| FEBRERO    | _____       | _____                        |
| MARZO      | _____       | _____                        |
| ABRIL      | _____       | _____                        |
| MAYO       | _____       | _____                        |
| JUNIO      | _____       | _____                        |
| JULIO      | _____       | _____                        |
| AGOSTO     | _____       | _____                        |
| SEPTIEMBRE | _____       | _____                        |
| OCTUBRE    | _____       | _____                        |
| NOVIEMBRE  | _____       | _____                        |
| DICIEMBRE  | _____       | _____                        |

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA



MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
MODIFICADO

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-033/2024

HOPELCHEN, CAMPECHE, A 26 DE JUNIO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **APRUEBA** la cantidad de :

**\$ 223,898.54**

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| PROGRAMA:     | APO.- AGUA POTABLE                   |
| SUB-PROGRAMA: | POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR) |
| TOTAL         | : 223,898.54                         |
| FEDERAL       | : 0.00                               |
| ESTATAL       | : 0.00                               |
| MUNICIPAL     | : 223,898.54                         |
| DIRECTA       | : 0.00                               |
| OTROS         | : 0.00                               |

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA  
COORDINADOR DEL COPLADEMUN

C.c.p. ING. EFRAIN TUN MONTOY presidente Municipal  
C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM  
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.  
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.  
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.  
C.c.p. Archivo



MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ANEXO TECNICO DE APROBACION MODIFICADO

HOJA 1 DE 2

FORMATO : SCO-01

ENTIDAD FEDERATIVA : CAMPECHE  
MUNICIPIO : 006 HOPELCHEN  
DEPEN.NORMATIVA : CONAGUA

DEPEN. EJECUTORA : 006-H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE


FECHA : 26/06/2024  
SUBPROGRAMA : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (QIR)

| NUMERO Y<br>DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO                                                                                                          | TIPO Y<br>NOMBRE DE<br>LOCALIDAD | S.<br>O. | FECHA DE<br>INICIO Y<br>TERMINO | MO<br>EJ | PESOS          |                    | A. F<br>31/1<br>2/23 | ESTRUCTURA FINANCIERA 2024<br>(PESOS) |         |         |            |       | METAS TOTALES |          |               |          | BENEFICIAR. |       | A. F<br>31/1<br>2/24 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|-------|----------------------|
|                                                                                                                                                         |                                  |          |                                 |          | COSTO<br>TOTAL | INVER.<br>APLICADA |                      | SUMA                                  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL  | OTROS | DEL PROYECTO  |          | A REALIZAR 24 |          | HOMB        | MUJER |                      |
|                                                                                                                                                         |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      |                                       |         |         |            |       | U.M.          | CANTIDAD | %             | CANTIDAD |             |       |                      |
| 24/006033<br>900603301 REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE<br>POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA<br>LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE<br>HOPELCHEN | RURAL<br>SUC TUC                 | IT       | 23/05/2024<br>06/06/2024        | C        | 223,898.54     | 0.00               | 0                    | 223,898.54                            | 0.00    | 0.00    | 223,898.54 | 0.00  | PZA           | 2.00     | 100           | 2.00     | 150         | 0     | 100                  |

|            |            |      |      |            |      |
|------------|------------|------|------|------------|------|
| SUMA HOJA  | 223,898.54 | 0.00 | 0.00 | 223,898.54 | 0.00 |
| SUBTOTAL   | 223,898.54 | 0.00 | 0.00 | 223,898.54 | 0.00 |
| G. EJECT.  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| G. NORMAT. | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| TOTAL      | 223,898.54 | 0.00 | 0.00 | 223,898.54 | 0.00 |

Anexo : 900603301  
Of. Aut. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-033/2024  
Of. Apr. : COPLADEMUN-HOP-2021-2024-APR-FAISMUN-033/2024

MARIA LETICIA CHULIN MOLINA  
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



ESMERO  
CHENERO  
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024  
COPLADEMUN  
HOPELCHEN  
2021-2024



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACION MODIFICADO

FORMATO SCO- 01  
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE  
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 26/06/2024

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO O ACCION                                                                                                          | CARACTERISTICAS<br>GENERALES DE LAS OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCEPTOS DE OBRA<br>A EJECUTAR EN 2024                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/006033<br>900603301<br>REHABILITACION DEL SISTEMA<br>ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE<br>AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD<br>DE SUC TUC MUNICIPIO DE<br>HOPELCHEN | CARACTERISTICAS DE LA OBRA:<br>DESMANTELAMIENTO DE APARTA RAYOS DE LINEA DE 33,000 VOLTS.DESMANTELAMIENTO DE TRANSFOR-<br>MADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCION NORMA PARA LINEA DE 33,000-440/254 VOLTS,DE 75 KVA.<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS PARA LINEA DE 33,000 VOLTS.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN<br>DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCIÓN PARA LÍNEA DE 33,000-440/254 VOLTS,<br>DE 75 KVA. | CONCEPTOS A EJECUTAR:<br>PRELIMINARES \$ 27,285.10<br>EQUIPAMIENTO DE POZO \$ 165,730.88<br>SUBTOTAL \$ 193,015.98<br>IVA \$ 30,882.56<br>TOTAL \$ 223,898.54 |

C. MARIA LETICIA CHULIN MOLINA  
COORDINADOR DEL COPLADEMUN



ESMERO  
CHENERO  
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024  
COPLADEMUN  
HOPELCHEN  
2021-2024

ANEXO:

900603301



MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
MODIFICADO

OFICIO: COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-033/2024  
HOPELCHEN, CAMPECHE, 26 DE JUNIO DE 2024.

ING. IRVIN OBED COLLI CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
P R E S E N T E. —

Con base al oficio No. AUT-FAISMUN-26010J001/2024 de fecha 22 de enero de 2024 y en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado publicado el 31 de enero de 2024, en el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Ramo General 33 del ejercicio fiscal 2024, con base en la metodología de la Ley de Coordinación Fiscal y Acuerdos Publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaria de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, los días 2 de enero de 2023 y 19 de diciembre 2022 respectivamente y después del análisis de los expedientes técnicos correspondientes, tengo a bien comunicarle que este H. Ayuntamiento con base en los acuerdos tomados en el seno del Coplademun **AUTORIZA** la cantidad de :

**\$ 223,898.54**

SON: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.

De la Obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

De acuerdo a la siguiente distribución:

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| PROGRAMA:     | APO.- AGUA POTABLE                   |
| SUB-PROGRAMA: | POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR) |
| TOTAL :       | 223,898.54                           |
| FEDERAL :     | 0.00                                 |
| ESTATAL :     | 0.00                                 |
| MUNICIPAL :   | 223,898.54                           |
| DIRECTA :     | 0.00                                 |
| OTROS :       | 0.00                                 |

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

ING. EFRAIN TUN MONTOY  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



C.c.p. LIC. MIGUEL ANGEL GALLARDO LOPEZ, Coordinador General del COPLADECAM  
C.c.p. LIC. MANUEL JESUS SOANCATL BENCOMO, Contralor Municipal.  
C.c.p. LIC. ELSY BEATRIZ CANCHE ACOSTA, Tesorera Municipal.  
C.c.p. MTRO. JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Auditor Superior del Estado.  
C.c.p. Archivo



| NUMERO Y<br>DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO                                                                                    | TIPO Y<br>NOMBRE DE<br>LOCALIDAD | S.<br>O. | FECHA DE<br>INICIO Y<br>TERMINO | MO<br>EJ | PESOS          |                    | A. F<br>31/1<br>2/23 | ESTRUCTURA FINANCIERA 2024<br>(PESOS) |         |         |            |       | METAS TOTALES |          |               |          | BENEFICIAR. |       | A. F<br>31/1<br>2/24 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|-------|----------------------|
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          | COSTO<br>TOTAL | INVER.<br>APLICADA |                      | SUMA                                  | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL  | OTROS | DEL PROYECTO  |          | A REALIZAR 24 |          | HOMB        | MUJER |                      |
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      |                                       |         |         |            |       | U.M.          | CANTIDAD | %             | CANTIDAD |             |       |                      |
|                                                                                                                                   |                                  |          |                                 |          |                |                    |                      |                                       |         |         |            |       |               |          |               |          |             |       |                      |
| 900603301 REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN | RURAL<br>SUC TUC                 | IT       | 23/05/2024<br>06/06/2024        | C        | 223,898.54     | 0.00               | 0                    | 223,898.54                            | 0.00    | 0.00    | 223,898.54 | 0.00  | PZA           | 2.00     | 100           | 2.00     | 150         | 0     | 100                  |

|            |            |      |      |            |      |
|------------|------------|------|------|------------|------|
| SUMA HOJA  | 223,898.54 | 0.00 | 0.00 | 223,898.54 | 0.00 |
| SUBTOTAL   | 223,898.54 | 0.00 | 0.00 | 223,898.54 | 0.00 |
| G. EJECT.  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| G. NORMAT. | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| TOTAL      | 223,898.54 | 0.00 | 0.00 | 223,898.54 | 0.00 |

Anexo : 900603301  
Of. Aut. COPLADEMUN-HOP-2021-2024-AUT-FAISMUN-033/2024  
Of. Apr. :

ING. EFRAIN TUN MONTOY  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



006. H. AYUNTAMIENTO DE HOPELCHEN  
INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION MODIFICADO

FORMATO SCO- 01  
HOJA 2 DE 2

ENTIDAD FED.: CAMPECHE  
MUNICIPIO: HOPELCHEN

PROGRAMA: APO.- AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

FECHA: 26/06/2024

| NUMERO Y DESCRIPCION DE LA OBRA<br>PROYECTO O ACCION                                                                                             | CARACTERISTICAS<br>GENERALES DE LAS OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCEPTOS DE OBRA<br>A EJECUTAR EN 2024                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 900603301<br>REHABILITACION DEL SISTEMA<br>ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE<br>AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD<br>DE SUC TUC MUNICIPIO DE<br>HOPELCHEN | CARACTERISTICAS DE LA OBRA:<br>DESMANTELAMIENTO DE APARTA RAYOS DE LINEA DE 33,000 VOLTS.DESMANTELAMIENTO DE TRANSFOR-<br>MADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCION NORMA PARA LINEA DE 33,000-440/254 VOLTS,DE 75 KVA.<br>SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS PARA LINEA DE 33,000 VOLTS.SUMINISTRO Y COLOCACIÓN<br>DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO POSTE DE DISTRIBUCIÓN PARA LÍNEA DE 33,000-440/254 VOLTS,<br>DE 75 KVA. | CONCEPTOS A EJECUTAR:<br>PRELIMINARES \$ 27,285.10<br>INSTALACION \$ 165,730.88<br>SUBTOTAL \$ 193,015.98<br>IVA \$ 30,882.56<br>TOTAL \$ 223,898.54 |

ANEXO:

900603301

ING. EFRAIN TUN MONTOY  
PRESIDENTE DEL COPLADEMUN



ESNERO  
CHENERO  
H. AYUNTAMIENTO HOPELCHEN 2021-2024  
COPLADEMUN  
HOPELCHEN  
2021-2024



MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
MODIFICADO

CEDULA DE REGISTRO DE  
OBRA Y/O ACCIONES

Registro No.: 900603301

Fondo: 33M

Clave del sector:

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Proy. y/o No. De la obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

L. Estrategico: S

Region Prior.: 3MAYA- CHENES

Municipio: 006 HOPELCHEN

Localidad: SUC TUC

Costo total de la obra o accion : \$ 223,898.54

Inversion ejercida total al 31-12-23:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

OFICIO DE APROBACION:

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| Federal   | : | 0.00       |
| Estatad   | : | 0.00       |
| Municipal | : | 223,898.54 |
| Directa   | : | 0.00       |
| Credito   | : | 0.00       |
| Otros     | : | 0.00       |
| Total     | : | 223,898.54 |

DESGLOSE DE LA INVERSION

DIRECTA O BENEFICIARIOS

|            |   |      |
|------------|---|------|
| M de obra  | : | 0.00 |
| Materiales | : | 0.00 |
| Efectivo   | : | 0.00 |
| Total      | : | 0.00 |

METAS DEL PROYECTO

|                            |   |      |
|----------------------------|---|------|
| UNIDAD DE MEDIDA           | : | PZA  |
| METAS TOTALES DEL PROYECTO | : | 2.00 |
| METAS TOTALES DEL AÑO      | : | 2.00 |

AVANCE FISICO ACUMULADO AL 31-12-23 : 0.00

AVANCE FISICO A REALIZAR AL 31-12-24 : 100.00

AV. FISICO ACUMULADO, PROGRAMADO AL 31-12-24 : 0.00

Fecha de inicio (MES Y AÑO) : 23/05/2024

Fecha de terminacion (MES Y AÑO) : 06/06/2024

Numero de jornales a generar : 68

Modalidad de Ejecucion de la Obra : C



CEDULA DE IDENTIFICACION BASICA DEL PROYECTO

++++++I.- UBICACIÓN

ESTADO : 04 CAMPECHE

MAYA-CHENES R. ATN. INMED.:

Municipio : 006 HOPELCHEN

Localidad : SUC TUC

T. DE LOCALIDAD:

RURAL

++++++II.- IDENTIFICACION

NUMERO DE OBRA:

Programa : APO.- AGUA POTABLE

Sub- prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Proyecto :

Nombre de la obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Instancia ejecutora:

T. De obra: N U E V A

++++++III.- INVERSIONES

Modalidad de Ejecucion :

C

CONCEPTO

TOTAL

FEDERAL

ESTATAL

BENEF.

CRED.

Inv. apr.:

Inv. ej. 31-12-23

0

Inv. ej. 2024:

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

METAS APROBADAS:

CANTIDAD:

2.00 U.DE MEDIDA PZA

BENEF. DIRECTOS APROBADOS:

CANTIDAD:

150 U.DE MEDIDA HABITANTES

METAS ALCANZADAS:

CANTIDAD:

U. DE MEDIDA:

BENEF. DIRECTOS ALCANZ..

CANTIDAD:

U. DE MEDIDA:

Numero de localidades beneficiadas:

1

++++++V.- AVANCE FISICO – FINANCIERO

FISICO %

FINANCIERO %

Primer trimestre:

Segundo trimestre:

Tercer trimestre:

Cuarto trimestre:

++++++VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:

FECHA INICIO 23/05/2024

FECHA TERMINO: 06/06/2024

REAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION:

SI:

NO:

FECHA:

++++++VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA FECHA:

TERMINADA Y OPERANDO:

TERMINADA SIN OPERAR:

NO INICIADA:

EN PROCESO:

SUSPENDIDA:

++++++VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA FECHA:

OPERA ADECUADAMENTE: ( ) OPERA CON DEFICIENCIA: ( ) NO OPERA: ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LA QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:



MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL  
RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
MODIFICADO  
VALIDACION TECNICA

Registro No: 900603301

Localidad: SUC TUC  
Direccion: OBRAS PUBLICAS  
Programa: APO.- AGUA POTABLE  
Sub-Prog: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Mpio : HOPELCHEN

Proy. y/o N. de la Obra: REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

Costo total de la Obra o Accion \$ 223,898.54

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

|              |               |
|--------------|---------------|
| PRELIMINARES | \$ 27,285.10  |
| INSTALACION  | \$ 165,730.88 |
| SUBTOTAL     | \$ 193,015.98 |
| IVA          | \$ 30,882.56  |
| TOTAL        | \$ 223,898.54 |

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO CUMPLE CON LOS  
REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA  
POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION.

Lugar: SUC TUC

FECHA: 26/06/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA





DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL

Registro No: 900603301

Direccion: OBRAS PUBLICAS

Programa: APO.- AGUA POTABLE

Sub-prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

PROY. Y/O N. DE LA OBRA : REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

METAS: 2.00 PZA

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRA DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, EN MATERIA DE IMPACTO ECOLOGICO.

LUGAR : SUC TUC

FECHA: 26/06/2024

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

POR LA SRIA.DE MED.AMB. Y APROV.SUST.





ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

Registro No: 900603301  
Direccion : OBRAS PUBLICAS  
Programa : APO.- AGUA POTABLE  
Sub- Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)  
FECHA : 26/06/2024

LA COMUNIDAD DE : SUC TUC DEL MUNICIPIO DE : HOPELCHEN  
DECLARA QUE HA SIDO SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACION, LA REALIZACION  
DEL PROYECTO DENOMINADO:  
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE  
SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN  
EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| PRELIMINARES         | \$ | 27,285.10  |
| EQUIPAMIENTO DE POZO | \$ | 165,730.88 |
| SUBTOTAL             | \$ | 193,015.98 |
| IVA                  | \$ | 30,882.56  |
| TOTAL                | \$ | 223,898.54 |

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO  
Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR, APORTANDO MANO DE OBRA, RECURSOS ECONOMICOS Y/O  
MATERIALES DE LA REGION, PARA LA CONSTRUCCION DEL MISMO LA FORMA DE LA APORTACION  
SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESGLOSE DE LA INVERSION DIRECTA:

|                    |
|--------------------|
| TOTAL DEL PROYECTO |
| 0.00 MANO DE OBRA  |
| 0.00 MATERIALES    |
| 0.00 EFECTIVO      |
| 0.00 TOTAL         |

ASI MISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION  
DE LAS OBRAS Y LA COLABORACION CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA  
QUE SE PRESENTE DURANTE LA REALIZACION.

POR LOS BENEFICIARIOS

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA





PROGRAMA CALENDARIO FISICO-FINANCIERO

Registro No. : 900603301

Direccion : OBRAS PUBLICAS  
Programa : APO.- AGUA POTABLE  
Sub-Prog : POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (OIR)

NOMBRE DEL PROYECTO:  
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE  
SUC TUC MUNICIPIO DE HOPELCHEN

MUNICIPIO DE : HOPELCHEN

LOCALIDAD : SUC TUC

FECHA DE INICIO : 23/05/2024

FECHA DE TERMINACION :

06/06/2024

PROGRAMADO PARA TODO EL AÑO :

| UNIDAD DE MEDIDA | FISICO<br>CANTIDAD | FINANCIERO<br>MONTO (\$) |
|------------------|--------------------|--------------------------|
| PZA              | 2                  | 223,898.54               |

| MES        | FISICO<br>% | FINANCIERO<br>(NUEVOS PESOS) |
|------------|-------------|------------------------------|
| ENERO      | _____       | _____                        |
| FEBRERO    | _____       | _____                        |
| MARZO      | _____       | _____                        |
| ABRIL      | _____       | _____                        |
| MAYO       | _____       | _____                        |
| JUNIO      | _____       | _____                        |
| JULIO      | _____       | _____                        |
| AGOSTO     | _____       | _____                        |
| SEPTIEMBRE | _____       | _____                        |
| OCTUBRE    | _____       | _____                        |
| NOVIEMBRE  | _____       | _____                        |
| DICIEMBRE  | _____       | _____                        |

ELABORADO POR

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA

