

rina Mza 9 Lote 10
 on
 60
 4 32 33
 gmail.com



Ing. José Ricardo Lazcano Pacheco

ESTE PROGRAMA ES DE
 CARÁCTER PÚBLICO A
 CUALQUIER PARTIDO
 QUEDA PROHIBIDO EL
 PARA FINES DISTINTOS
 ESTABLECIDOS EN EL

OBRA: AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

INICIO: 22 DE MAYO 2024

CONCURSO: HAH-DOP-ADJD-12/2024

TERMINO: 30 DE JULIO 2024

PRESENTACION: 17 DE MAYO 2024

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
I	AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN					
I.1	INSTALACION A MEDIA TENSION					
CRUCT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PR-200 SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	PZA	6.00	3,592.08	21,552.48	
Precio Unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 MXN **						
Total: ** VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 48/100 MXN **						
APARTARAYO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTAYAYO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	PZA	2.00	5,260.33	10,520.66	
Precio Unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 33/100 MXN **						
Total: ** DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 66/100 MXN **						
CORTAFUSIB	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTAFUSIBLES, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	PZA	2.00	4,026.99	8,053.98	
Precio Unitario: ** CUATRO MIL VEINTISEIS PESOS 99/100 MXN **						
Total: ** OCHO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 MXN **						
TRANSF-30KV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 25KVA TIPO POSTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	82,459.33	82,459.33	
Precio Unitario: ** OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN **						
Total: ** OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN **						
CABLE-ALUM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO PARA ALTA TENSION SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	ML	159.00	191.44	30,438.96	
Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 44/100 MXN **						
Total: ** TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 96/100 MXN **						
POSTE13-200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 13-200, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	30,521.25	30,521.25	
Precio Unitario: ** TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 25/100 MXN **						
Total: ** TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 25/100 MXN **						
I.1	Total de INSTALACION A MEDIA TENSION					183,546.66
** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 66/100 MXN **						

DIRECCION DE PLANEACION OPERADO RAMO:33-FAISMUN FONDO: III-2024

AUTORIZO:
 ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
 REPRESENTANTE LEGAL

000051

rina Mza 9 Lote 10
on
60
4 32 33
gmail.com



Ing. José Ricardo Lazcano Pacheco

OBRA: AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN

INICIO: 22 DE MAYO 2024
TERMINO: 30 DE JULIO 2024

CONCURSO: HAH-DOP-ADJD-12/2024
PRESENTACION: 17 DE MAYO 2024

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total:	
I.2	PERMISOS CFE					
LIBRA	LIBRANZA E INTERCONEXIÓN EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN CON RED EXISTENTE 13.2 KV INCLUYE: PAGO DE DERECHOS ANTE C.F.E, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	lte	1.00	25,516.32		25,516.32
	Precio Unitario: ** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 MXN **					
	Total: ** VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 32/100 MXN **					
IV	UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) INCLUYE TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	lte	1.00	56,135.88		56,135.88
	Precio Unitario: ** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 MXN **					
	Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 88/100 MXN **					
I.2	Total de PERMISOS CFE					81,652.20
	** OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 MXN **					
I	Total de AMPLIACION ELECTRICA DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE DZIBALCHEN MUNICIPIO DE HOPELCHEN					265,198.86
	** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 86/100 MXN **					
	Subtotal de Presupuesto					265,198.86
	** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 86/100 MXN **					
				IVA 16.00 %		42,431.82
				Total		307,630.68
	** TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 M.N. **					

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERADO
RAMO:33-FAISMUN
FONDO: III-2024

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

AUTORIZO:
ING. JOSE RICARDO LAZCANO PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL

000052